

WYJAŚNIENIE (4) i ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień oraz dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną:

„Remont i modernizacja I Kliniki Choroby Wieńcowej I i II piętro bloku H2 i klatek schodowych ewakuacyjnych (głównej i awaryjnej) bloku H2 w Instytucie Kardiologii ul. Alpejska 42”

Pytanie nr 1

Telemetria - prosimy o wyjaśnienie co ma zostać wycenione w pozycji 87 przedmiaru elektrycznego, jeśli w wytycznych do systemu telemetrycznego piszecie Państwo o zleceniu tego zakresu autoryzowanej firmie serwisującej.

Odpowiedź nr 1

Nie ujmować w wycenie.

Pytanie nr 2

Dokumentacja przewiduje wykonanie okablowania instalacji P.POŻ., natomiast w przedmiarach brak jest pozycji dotyczących wykonania tego okablowania. Proszę o informacje jak wyżej.

Odpowiedź nr 2

Przedmiary robót SAP i DSO ujęte są w przedmiarach robót elektrycznych od pozycji 76 do pozycji 86.

Pytanie nr 3

Dokumentacja przewiduje wykonanie instalacji DSO, w przedmiarach brak pozycji dotyczących DSO. Proszę o informacje jak wyżej.

Odpowiedź nr 3

Przedmiary robót SAP i DSO ujęte są w przedmiarach robót elektrycznych od pozycji 76 do pozycji 86.

Pytanie nr 4

W dokumentacji występują gniazda sieci komputerowej natomiast w przedmiarze brak gniazd sieci komputerowej. Czy należy wycenić i te gniazda i w jaki sposób uwzględnić skoro przedmiar robót nie zawiera takich pozycji?


Odpowiedź nr 4

W Załączniku "ZP 013 2010 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ Zmiana terminu 1 Opublikowano 23 02 2010r.7z" dokument "17 Instalacje słaboprądowe - opis.pdf" część "Okablowanie strukturalne w budynku H2 i H4"

pkt 3. Założenia techniczne, Zamawiający podał założenia i ograniczenia realizacyjne oraz wymagania określone przez Inwestora, dotyczące wykonania rozbudowy okablowania strukturalnego. W związku z w/w dokumentem, zarówno wykonanie okablowania strukturalnego, jak też dostawa elementów niezbędnych do jego wykonania leży po stronie Wykonawcy. Dodatkowo ilości i rozmieszczenie gniazd zostały ujęte w rysunkach "27 instalacja teleinformatyczna budynek H.pdf", "29 instalacje teleinformatyczne - budynek.pdf" -"Załącznik nr 7 do SIWZ i wersja elektroniczna dokumentacji część 1.7z", gdzie umieszczono również dokumenty "Instalacje Elektryczne H2 I i IIp. Projekt Wykonawczy.doc", "Instalacje Elektryczne Słaboprądowa .doc", a szczególnie "InstalSłaboprądowych H2 i H4 STWiO.doc" 5.4 Wykaz podstawowych materiałów oraz "Elektryka H2 Przedmiar Robot.pdf"- poz.

31, 35 oraz str. 5 i 6 Rozbudowa systemu informatycznego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Zygmunt Mroziński